# Formblatt Vergabe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Förderungswerber: | **Beispielförderungswerber** | Betriebs-/Klientennummer: | **123456789** |
| Kurzbezeichnung des beantragt. Vorhabens: | **Projekt 1** | Antragsnummer: | **Antragsnummer** |

| Beschreibung der Leistung des beantragten Vorhabens: |
|---|
| Beispiel… |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtkosten des Vorhabens: | **€** | **3.000.000,00** |
| Im Förderungsantrag angegebene Gesamtkosten: | **€** | **750.000,00** |
| Davon vergabefreie Leistung(en): | **€** | **100.000,00** |

| Um welche vergabefreien Leistungen handelt es sich? (Beschreibung): |
|---|
| Beispiel… |

## Übersicht zu den gewählten Vergabeverfahren

| lfd. Nr. Vorhab. Vergabe | lfd. Nr. Los/ Gewerk | Beschreibung des vergabrechtlichen Vorhabens bzw. der Lose/Gewerke | Art des Auftrags | Anzahl Lose/Gewerke | Geschätzter Auftragswert (netto) | Grundlage/Begründung für den geschätzten Auftragswert | Gewähltes Vergabeverfahren | Doku in Vergabeplatt-form (ANKÖ, Lieferanzeiger etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Planungsleistungen | Dienstleistungsauftrag | 2 | € 82.000,00 | | | |
| 1 | 1 | Planer, BK | Dienstleistungsauftrag | 1 | € 35.000,00 | Honorarordnung für Architeckten | - Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung | Nein |
| 1 | 2 | Örtliche Bauaufsicht | Dienstleistungsauftrag | 1 | € 47.000,00 | Honorarordnung für Architeckten | - Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung | Nein |
| 2 | | Bau Kindergarten | Bauauftrag | 3 | € 550.000,00 | | | |
| 2 | 1 | Rohbau | Bauauftrag | 1 | € 90.000,00 | Sachkundige Schätzung eines Bauingeneurs | - Direktvergabe | Ja |
| 2 | 2 | Haustechnik | Bauauftrag | 4 | € 356.000,00 | | | |
| 2 | 2a | Elektro | Bauauftrag | 1 | € 175.000,00 | Sachkundige Schätzung eines Planers | - Nicht offenes Verfahren ohne vorheriger Bekanntmachung | Ja |
| 2 | 2b | HKLS (Heizung, Klima, Sanitär) | Bauauftrag | 1 | € 101.000,00 | Sachkundige Schätzung eines Bauingeneurs | - Nicht offenes Verfahren ohne vorheriger Bekanntmachung | Nein |
| 2 | 2c | Regelung/Steuerung | Bauauftrag | 1 | € 45.000,00 | 3 unverbindl. Preisauskünfte | - Direktvergabe | Nein |
| 2 | 2d | Brandabschottung | Bauauftrag | 1 | € 35.000,00 | 3 unverbindl. Preisauskünfte | - Direktvergabe | Ja |
| 2 | 3 | Innenausbau | Bauauftrag | 4 | € 104.000,00 | | | |
| 2 | 3a | Verputz | Bauauftrag | 1 | € 16.000,00 | Sachkundige Schätzung eines Bauingeneurs | - Direktvergabe | Ja |
| 2 | 3b | Trockenbau | Bauauftrag | 1 | € 75.000,00 | 3 unverbindl. Preisauskünfte | - Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung | Nein |
| 2 | 3c | Glaserarbeiten | Bauauftrag | 1 | € 8.000,00 | Sachkundige Schätzung eines Bauingeneurs | - Direktvergabe | Nein |
| 2 | 3d | Tischler | Bauauftrag | 1 | € 5.000,00 | unverbindliche Preisauskunft | - Direktvergabe | Nein |
| … | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Die farbliche Zusammenführung/Untergliederung der Lose/Gewerke soll der Übersichtlichkeit der Tabelle dienen. Dies soll eine raschere und effizientere Bearbeitung des Förderungsantrages ermöglichen. Bitte beachten Sie zum Ausfüllen dieses Formblattes auch die "Ausfüllanleitung - für das Formblatt Übersicht und Dokumentation der gewählten Vergabeverfahren im Rahmen der LE-Projektförderungen". Die farbliche Kennzeichnung ist nicht verpflichtend, wird aber, auch für die eigene Arbeit mit diesem Formblatt, dringend empfohlen.**

## Dokumentation der Vergabeschritte für die Direktvergabe ohne und mit vorheriger Bekanntmachung >= 12.500 EUR

| Datum zur Einhol-ung von unverb. Preisauskünften/ Angeboten | Anzahl Unternehmen, die aufgefordert wurden | Anzahl der eingelangten Angebote | Hinweise auf eingeschränkte Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bieter (wenn ja: Begründung) | Zuschlags-erteilung am | Zuschlagserteilung an | Datum*) Absage an unterlegene Bieter *)bei DV mit vorheriger Bekanntmachung | Beauftragter Gesamtpreis (netto) | Abgerechnete Rechnungs-beträge (netto) | Bei Abweichung beauftragter/ abgerechneter Gesamtpreis Begründung/Anm. für Zulässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 04.06.2018 | 4 | 4 | nein | 10.07.2018 | Architekt C | 14.11.2018 | € 35.000,00 | | |
| 14.07.2018 | 4 | 4 | nein | 11.08.2018 | Planungsbüro A | 14.11.2018 | € 48.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.09.2018 | 3 | 3 | nein | 11.11.2018 | Regel und Steuer GmbH | 11.11.2018 | € 48.000,00 | | Im Rahmen der erforderlichen Leistungsbesprechung mit dem Unternehmen stellte sich heraus, dass noch zusätzliche Regelungstechnik für die Sicherung der Eingangstüre erforderlich ist. Daher ergaben sich Mehrkosten zum ursprünglichen geschätzten Auftragswert |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02.11.2018 | 3 | 3 | Unternehmen B verfügt über keine gültige Gewerbeberechtigung | 16.11.2018 | Unternehmen A | 16.11.2018 | € 69.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |